





e MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA
o\ COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS w
2021 - 2024 rucoreeee.

UN GOBIERND PARA TODDS CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSSTP-IR3-02/22 ? b ‘x

COMO PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CAPACIDAD REQUERIDA PARA CUMPLIR CABALMENTE CON R"
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; ASIMISMO MANIFIESTA QUE UTILIZARA LOS AVANCES TECNOL()GICOQ&. \y l!

APLICABLES EN FUNCION DE LA NATURALEZA DE LA OBRA Y SELECCION DE MATERIALES, PRODUCT(é‘i‘g ‘.
EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGIA QUE SATISFAGAN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENT ORERIA

TECNICOS Y ECONOMICOS DEL PROYECTO QUE SE LE ENCOMIENDA, Asi COMO LOs REQUERIMIENTOSINTSIPAL
PARTICULARES DE “LA CONTRATANTE”. TIAN
TLAQOTEP@S, PUE

I. QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, ASi COMO LOS DOCUMENTOS E:
INFORMACION INTEGRANTE DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CITADO CON ANTELACION; EL PROGRAMA
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (ANEXO 1), EL CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO Il), PROYECTO, PLANOS,
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y NORMAS DE CALIDAD (ANEXO lll); ANEXOS QUE SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LAS PARTES” Y QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; CONFORME LOS
CUALES EJECUTARA LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO; DE IGUAL FORMA, MANIFIESTA CONOCER fY
CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COMN
MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SU REGLAMENTO, LOS ORDENAMIENTOS LEGALES PARR::
CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, OBLIGANDOSE A SUJETA .
ESTRICTAMENTE A ESTOS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE CONTRATA, AS| COMO A LAS, RBEMASesamoto
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDEN MEDIANTEEOghVE .
PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES wﬁéﬁg/é:({‘tﬁ ; '7% ,j‘;;}ﬂé““
OBJETO DEL MISMO. CALLE IGNACIO RAMIREZ

ERACCIONANG 1N TO REFORERETRLX
J. QUE LA OBRA SE REALIZARA DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS TECNICAS Y ECONONHGAS Furéa
SOLICITADAS POR. “LA CONTRATANTE” Y DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS, PRESUBUBLTS -
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO EJECUTIVO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE
INTEGRAN LA REALIZACION DE LA OBRA, LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTADA POR “EL
CONTRATISTA”.

TERCERA.- AMBAS PARTES DECLARAN:

A. QUE SE SUJETAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 23 FRACCION I, 49, 50, 52, 53 FRACCIONII, 54,
55, 56, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72 FRACCION II, 73, 74, 77 Y 94, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL. ESTADO DE PUEBLA, 10 Y 130, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,:
96, 132, 134, 135, 171, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO- DE PUEBLA, 93, 94 Y 95, DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; AS|
COMO DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. :

B. QUE SE RECONOCEN MUTUA Y RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURIDICA CON LA A
QUE INTERVIENEN PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, NO MEDIANDO ENTRE ELLAS INCAPACIDAD|[TTU\
LEGAL O VICIO DE CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE ES SU LIBRE VOLUNTAD, CELEBRAR EL PRESENTE|
CONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA'Y SERVICIOS RELACIONADO
CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES. y

C. QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXQOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTO@?L' 2\
QUE LOS VINCULAN EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

D. QUE, EN MERITO DE LAS CITADAS DECLARACIONES, AMBAS PARTES OTORGAN DE CONFORMIDAD LAS
SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PFIIMERA- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”,
REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DENOMINADA:

NS5
e
REHABILITACION DE CAMINO BUENA VISTA - BARRIO LA RAYA DEL KM 0+000 AL KM 0+520 ENQOAMTRALORIA
| OCALIDAD DE BUENA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEGUNIC!»;l.
JPUEBLA.. Y ESTE ULTIMO POR SU PARTE, SE OBLIGA A EJECUTARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION.  AYUNTAMIENTO DE
i - SAN SEBASTIAN
LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ASI COMO LOS PROYECTOS, PLANOSoTCP, 2 P(’JE

ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, BASES DE LICITACION Y LA Bof5 1500
ACTAS DERIVADAS DE LA MISMA, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE rzg
AGREGAN COMO ANEXOS DE ACUERDO CON LA DECLARACION L. ‘%W
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL. CONTRATISTA” LA CANTIDAD a?
$ 603,989.39 (SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.), MAS'E
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1.V.A., POR EL IMPORTE DE $ 96,638.30 (NOVENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.), DANDO UN- IMPORTE TOTAL DE $ 700,627.69
(SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 69/100 M.N.).
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DICHO COSTO: RETRIBUYE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS ORIGINADOS O QUE SE ORIGH N
EN EI. CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO F’OR LO OUE NO PODRA RECLAMAR A “LA CONTRATAN

DE PUEBLA Y EN EL CAPITULO OCTAVO DEL TITULO TERCEHO DEL HEGLAMENTO DE LA LEY

20
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZQ DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, DEBIENDO INICIAR LOS TRABAJS
EL DiA 17 (DIECISIETE) DE FEBRERO DE 2022 Y OBLIGANDOSE A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DJy
(DIECIOCHO) DE MARZO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE OBRA, EL CUAL FIRE}
POR LAS PARTES SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO.

LA VIGENGIA DEL PRESENTE CONTRATO COMPRENDE DESDE LA FEGHA DE FIRMA DEL MISMO Y TERIGHRHAA "

EN LA FECHA EN QUE SE ENTREGUE EL PAGO FINAL DE FINIQUITO DE LA OBRA; EN CONSEGUENGIANDERSO HERNANDEZ
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL SE EXTlNﬁUBNHAﬂMOj‘Uil
MOMENTO DE LA FORMALIZACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONESNE %ggﬁ;ﬂ{ip
EXCEPCION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE PERMANECERA VIGENTE DURANTE LOS BB ek Smun
POSTERIORES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS. Grmall: NayletoS04@E

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE
DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIA Y
DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS. ASIMISMO “EL
CONTRATISTA” DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE” LA INICIACION DE LOS TRABAJOS.
AL RESPECTO SE SUJETARA A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION Il Y 63 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO OBLIGACION
DE “EL CONTRATISTA”, VERIFICAR LOS DATOS TECNICOS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO FIRMAR DE:V" )
CONFORMIDAD LA BITACORA DE OBRA. e

QUINTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA
CONTRATANTE” PONDRA A DISPOSICION EL IMPORTE DEL ANTICIPO DE “EL CONTRATISTA” PREVIA ENTREGA
DE LA GARANTIA MENCIONADA. EN. EL INCISO A DE CLAUSULA SEXTA, LA CANTIDAD DE $ 210,188.31
(DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTAY OCHO PESOS 31/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE
AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, E INSTALACIONES Y EN '
SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ElNlCIO‘
LOS TRABAJOS, ASi COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,;
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE DEBAN INSTALARSE PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBEHAN
OTORGAR PARA EJECUTAR LA OBRA EN CUESTION..

EL ANTICIPO- SERA AMORTIZADO MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES EN CADA ESTIMACION QUE
PRESENTE “EL CONTRATISTA” POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE PO
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINIQUITO, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACIO %2..&.9)’8&%
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIO
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. 4 &)

\Lg\h"‘y“g
EN CASO DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SEA RESCINDIDO, EL. SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO SE o
REINTEGRARA A “LA CONTRATANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DIiAS HABILES, CONTADOSTSNTRAL ORIA
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION EJECUTORIADA A “EL CONTRATISTA”, E UNIC:

TAMIENTO DE
LBA& TiAN

7, LA QUE SE DETERMINA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Y EN CASO DE QUE j
CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO ANTES SENALADO CUBRIRA L
L {GARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 65 DE LA

DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

A7ASIMISMO “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ (10) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIF
LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DEBERA COMPROBAR SU APLICACION CON LA CORRESPONDIEM
DOCUMENTACION EN- ORIGINAL, DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN PRIMER PARRAFO D
PRESENTE CLAUSULA, ASi COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” OMITA PRESENTAR ESTIMACIONES O EN SU CASO EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO DE PUEBLA, ESTARAN OBLIGADOS A REALIZAR EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS PAGADOS, A
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION EN UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DEL EJERCICIO
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LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERAN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD Nk &»

¥
MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO D &\[ ‘Q':;?
LOS CINCO (5) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE SE HAYA PACTADO ENTRE “LAS “23&°
PARTES” Y CONFORME A LOS AVANCES QUE AL EFECTO OBSERVE DICHA RESIDENCIA. TES ER[’A

A hJ
LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS DEBERAN ACOMPANAFTSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIO, :L A'L
CARATULA DE ESTIMACION, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTE \
CADA ESTIMACION, ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAé“
NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS DE UBICACION DE VOLUMENES DE OBRA EJECUTADA, F{EPOFITE2
FOTOGRAFICO, NOTAS DE BITACORA, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO (EN CASO DE
QUE EXISTAN), AS| COMO LA FACTURA SOPORTE DE LA ESTIMACION, QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE
SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES
RESPECTIVAS, CONTARA. CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE (15) DIAS NATURALES SIGUIENTES A S
PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUED
SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, LAS MISMAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN- EX)
SIGUIENTE ESTIMACION..

P*Q-Q:Q
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE “LA CONTRATARGEN e

EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HIAWAN/SIIORIO HERNANDEZ
AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE “EL CONTRATISTAUFEHAMAS7040SIUG
PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLADE QYR RAMILEL IS
LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTHATIOS S0 oh 0
FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR LA OMISION DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENFAGIQN t@gni
INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE »
REFERENCIA EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, NO IMPLICARA RETRASO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION
DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO INCUMPLIMIENTO' DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION
ADMINISTRATIVA, DEBIENDOSE DOCUMENTARSE TAL SITUACION Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS; YA
QUE “LA CONTRATANTE’ TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS, Y EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. 2

OCTAVA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES”. “EL CONTRATISTA”
DESIGNA AL ING. JOSE LUIS MENDEZ FLORES, COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, MISMO*
QUE ESTA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS
TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASIMISMO CONTARA CON PLENA AUTORIZACION PARA!
TOMAR DECISIONES EN TODO LO' RELATIVO A LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO; TECNICO ESPECIALIZADO QUE FUE NOMBRADO MEDIANTE OFICIO POR “EL CONTRATISTATIEN
LA PROPUESTA CON LA PARTICIPO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LA OBRA QUE NOS OCUPA2021-20

“EL CONTRATISTA” EXHIBE ORIGINAL PARA SU COTEJO Y COPIA ANEXA AL PRESENTE CONTRATO DE LA .
CEDULA PROFESIONAL DE SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUEDANDO- AGREGADO h v‘.““ﬁr
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO COMO ANEXO IV, DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA SU CAPACIDA
RESPONSABILIDAD Y CONOCIMIENTOS TECNICOS SUFICIENTES PARA ATENDER TODO LO CONCERNIEN
AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA QUE SE CONTRATA.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBERA CONOCER EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES
PRESENTE CONTRATO, ASi COMO TODOS SUS ANEXOS. Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QU %éf' ALORIA
%% 4, GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR LO TANTO, SE LE OTORGARA CORBIANIC! M

L 3 SIMPLE DEL MISMO. AYUNTAMIENTH D
t = SAN "\E:JA\HI/«N
§ “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAEL& %
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y “EL. CONTRATISTA” TEND
7LA OBLIGACION DE NOMBRAH A OTRO QUE REUNA LOS S]GUIENTES REQU|S|TOS QUE T

PROFESIONAL LA EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS suU DESARROL"
PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO- DE OBRAS- SIMILARES A LA OBRA OBJETO- DEL. PRESENTE CONTRATO,
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. ASIMISMO “EL CONTRATISTA”
PODRA CAMBIAR A SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, PREVIA NOTIFICACION Y AUTORIZACION DE
“LA CONTRATANTE”, MISMO QUE SE RESERVA EL DERECHO
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