" MUNICIPIO DE SAN SEBAST IAN TLACOTEPEC, PUEBLA
D QN COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
| 00¥saw seaasruin r'f:%\ 2021 - 2024

LACOTEP

* UN GOBIERND PARA TODOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSSTP-IR5-04/22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

20 Javier Cortes Mayahua

&
Rl

No. MSSTP-IR5-04/22
¢ RF.C: COMJ631029H24
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PARTIDA PRESUPUESTAL: FISMDF 2022 st AL i o]
NUMERO DE OBRA: 2022-04 ) '
CONTRATISTA: JAVIER CORTES MAYAHUA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA DENOMINADA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO
DE GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC,
PUEBLA, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA POR EL €. RAYMUNDO
ATANACIO ARCIGA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA Y POR LA OTRA EL C. JAVIER CORTES
MAYAHUA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL: JAVIER CORTES MAYAHUA, A QUIEN SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA '"LAS PARTES',
SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

l.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOB
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 103 DE LA CONSTITUCION POLi'I:ICA DEL ESTADO LIBRE/Y
SOBERANO DE PUEBLA, ARTICULO 171 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, ARTICULO 23, FRACCION II'DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, Y ALx
ARTICULO 68 NUMERAL 2 DEL APARTADO H DEL ANEXO DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE EGRESOS /i
DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL.
ESTADO DE PUEBLA Y QUE TENDRA VIGENCIA DURANTE EL EJERCICIO 2022, “LA CONTRATANTE”, A°

TRAVES DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE SAN

SEBASTIAN TLACOTEPEC, ESTE PROCEDIMIENTO SE INICIO CON LA INVITACION. A CINCO LICITANTES
INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS CALIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN

TLACOTEPEC, PUEBLA PARA LA AD.JEJDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE

LA OBRA DENOMINADA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO /!
DE GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA.

Il.- QUE, EN LAS BASES DEL CONCURSO, SE SENALO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022, PARA LA APERTURA 200\
DE LAS PROPUESTAS TECNICO LEGALES Y ECONOMICAS, EMITIENDOSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

.- QUE DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO SENALADO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS _ uas
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN E SR
CONCURSO ANTES CITADO, SE DICTO EL FALLO DE ADJUDICACION A FAVOR DE LA EMPRESA JAVIEH; 3¢ '
CORTES MAYAHUA TOMANDO EN CONSIDERACION EL DICTAMEN SUSTENTADO EN EL ANALISI
COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA, LAS LEYE
QUE RIGEN A LA MATERIA, POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS, ECONOMICAS, POR “;
CONTAR CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA LICITADA Y SATISFACER EéONTRALORlA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE MEDIANTE EL PRESENTE SE FORMALIZA. BUNICI L
AYUNTAMIENTO DE
DECLAHAC’ONES SAN SEBASTIAN
TLA TEP

EC. PUE
PRIMERA.- “LA CONTRATANTE"” DECLARA: horonas

A. QUE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 115, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNID
MEXICANOS, 102, 108, 106 FRACCION XI Y 107, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE
SOBERANO DE PUEBLA, 1, 2, 3, 78 FRACCIONES V, XVIII Y XXXVI, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL; ESW (7
INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y FACULTAD PARA REALIZAR ESTE ACTO JURIDICO Y PARAU
ADMINISTRAR LIBREMENTE SU PATRIMONIO Y HACIENDA.

B. QUE EL C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA, TIENEN EL CAR’ACTER’ DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA DE ELECCION DE MIEMBROS
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, EN LA QUE CONSTA LA DECLARACION DE VALIDEZ
DE LAS ELECCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO PROPIETARIOS Y SUPLENTES
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Y TRANSPORTE, ASi COMO PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CAPACIDAD REQUERIDA PARA CUMPLIR
CABALMENTE CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; ASIMISMO MANIFIESTA QUE UTILIZARA LOS
AVANCES TECNOLOGICOS APLICABLES EN FUNCION DE LA NATURALEZA DE LA OBRA Y SELECCION DE
MATERIALES, PRODUCTOS, EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGIA QUE SATISFAGAN LAS NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS DEL PROYECTO QUE SE LE ENCOMIENDA, ASi COMO LOS

REQUERIMIENTOS PARTICULARES DE “LA CONTRATANTE”.

yahua
MJ631629H2¢

TEL: 238 162 217+

qfavisreor47g,

a
SNNNERD £ ML ENTOR remen o
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. QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, ASi COMO LOS DOCUMENTOS E
INFORMACION INTEGRANTE DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CITADO CON ANTELACION; EL PROGRAMA
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (ANEXO I), EL CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1l), PROYECTO, PLANOS,
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y NORMAS DE CALIDAD (ANEXO Ill); ANEXOS QUE SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LAS PARTES” Y QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; CONFORME LOS
CUALES EJECUTARA LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO; DE IGUAL FORMA, MANIFIESTA CONOCER EL
CONTENIDO' Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SU REGLAMENTO, LOS ORDENAMIENTOS. LEGALES PARA LA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, OBLIGANDOSE A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE A ESTOS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE CONTRATA, ASi COMO A LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDEN MEDIANTE EL,
PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA

OBJETO DEL MISMO.

Javier Cortes Mz
RF.C:CO

Q}/Q

%i"’% 4
ARQUFECTURA
NROENC

J. QUE LA OBRA SE REALIZARA DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS TECNICAS Y ECONOMICA!
SOLICITADAS POR. “LA CONTRATANTE” Y DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTQ )
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO EJECUTIVO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE/
INTEGRAN LA REALIZACION DE LA OBRA, LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTADA POR Al

CONTRATISTA”.

TERCERA.- AMBAS PARTES DECLARAN:

A. QUE SE SUJETAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 23 FRACCION I, 49, 50, 52, 53 FRACCION II, 54,
55, 56, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72 FRACCION I, 73, 74, 77 Y 94, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS!
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 10 Y 130, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, .
96, 132, 134, 135, 171, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 93, 94 Y 95, DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES: DE FIANZAS,

ASI COMO DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

B. QUE SE RECONOCEN MUTUA Y RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD-Y CAPACIDAD JURIDICA CON LA/
QUE INTERVIENEN PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, NO MEDIANDO ENTRE ELLAS INCAPACIDAD A
LEGAL O VICIO DE CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE ES SU LIBRE VOLUNTAD, CELEBRAR ELi/
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA F’UBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES

LEGALES.

C. QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMEN 5
QUE LOS VINCULAN EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

D. QUE, EN MERITO DE LAS CITADAS DECLARACIONES, AMBAS PARTES OTORGAN DE CONFORMIDAD LAs"‘*%‘a
SIGUIENTES: CONTRALORIA

CLAUSULAS PUNICLL.
AYUNTAMIENTO DE

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”; 5 ATEBAST “AN
REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DENOMINADA:! AMPLIAé’ibﬁﬁ RUE
p P024
.' i
==

DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO DE GUERRERO, PERTENECIENTE
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. Y ESTE ULTIMO POR SU PARTE, SE OBLI@

EJECUTARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION. Q s

LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ASI COMO LOS PROYECTOS, PLAND ‘g‘ ONIDOS 4
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, BASES DE LICITACION Y LAS {? SRR
ACTAS DERIVADAS DE LA MISMA, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SEj &
AGREGAN COMO ANEXOS DE ACUERDO CON LA DECLARACION I i

DE $2,031 629 40 (DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.
N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR- AGREGADO (l.V.A.), POR EL IMPORTE DE $325,060.70 (TRESCIENTOS

AY
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VEINTICINCO MIL SESENTA PESOS 70/100 M. N.), DANDO UN IMPORTE TOTAL DE $2,356,690.10 (DOS & « ..
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 10/100 M. N.). =4 % hadl ] g
Sl E
DICHO COSTO RETRIBUYE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS ORIGINADOS O QUE SE ORIGINEN § § & (‘_'%%
EN EL CUMPLIMIENTO: DE ESTE CONTRATO, POR LO- QUE NO PODRA RECLAMAR A “LA CONTRATANTE” & % § '.;é
NINGUN PAGO ADICIONAL A LO ESTIPULADO EN ESTE, A EXCEPCION DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS E % €q §§
EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL t2 © ﬁ 85
ESTADO DE PUEBLA Y EN EL CAPITULO OCTAVO DEL TITULO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY K S L -gé’
= L& g
- Gl a8
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL ;M G £
PRES[ENT’E CONTRATO EN UN PLAZO-DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, DEBIENDO INICIAR LOS TRABAJOS kY ,‘:’.’:Kg
EL DIA 2 (DOS) DE MARZO DE 2022 Y OBLIGANDOSE A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 21 4 @é
(VEINTIUNO) DE MARZO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE OBRA, EL CUAL FIRMADO % ng g
s g
hE

POR LAS PARTES SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO COMPRENDE DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL MISMO Y

TERMINARA EN LA FECHA EN QUE SE ENTREGUE EL PAGO FINAL DE FINIQUITO DE LA OBRA; EN
S PARTES- DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL

CONSECUENCIA, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA
SE EXTINGUEN. AL MOMENTO DE LA FORMALIZACION DEL ACTA DE EXTINCION. DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, CON EXCEPCION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE PERMANECERA VIGENTE

DURANTE LOS DOCE MESES POSTERIORES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE:
DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIA Y./
DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS. ASIMISMO “ELg
CONTRATISTA” DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE” LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: /¢
AL RESPECTO SE SUJETARA A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION II Y 63 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO OBLIGACION
DE “EL CONTRATISTA”, VERIFICAR LOS DATOS TECNICOS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO FIRMAR DE &V
CONFORMIDAD LA BITACORA DE OBRA.

QUINTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA
CONTRATANTE” PONDRA A DISPOSICION EL IMPORTE DEL ANTICIPO DE “EL CONTRATISTA” PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA MENCIONADA EN EL INCISO A DE CLAUSULA SEXTA, LA CANTIDAD DE
$707,007.03 (SETECIENTOS SIETE MIL SIETE PESOS 03/100 M. N.) L.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL

REALICE EN EL SITIO DE

30% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, PARA QUE “EL CONTRATISTA”
ALMACENES, BODEGAS, E INSTALACIONES Y EN SU

LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS,
CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: E INICIO DE
LOS TRABAJOS, ASi COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE DEBAN INSTALARSE PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE
DEBERAN OTORGAR PARA EJECUTAR LA OBRA EN CUESTION.

EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES EN CADA ESTIMACION QUE?’
PRESENTE “EL CONTRATISTA” POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POI%}'
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION EINIQUITO, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACIO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS!
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

CONTRALORIA

RATO SEA RESCINDIDO, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO SEyyjyyciay
'UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DIAS HABILES, CONTADOS, A .0 -
CADA LA RESOLUCION EJECUTORIADA A “EL CONTRATISTARNTAMENTO DE
EN LA QUE SE DETERMINA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Y EN CASO DE QUE apAld SERASTIA
CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO ANTES SENALADO CUBRIRA LOSUOTEPEC. PUE
GARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 65 DE LA 2207
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. ‘

ASIMISMO “EL. CONTRATISTA”, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ (10) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIRT
LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DEBERA COMPROBAR SU APLICACION, CON LA CORRESPONDIENTEZ3IR4]
DOCUMENTACION EN ORIGINAL, DE CONFORMIDAD CON LO SENIALADO EN PRIMER PARRAFO DE LA, ‘i
PRESENTE CLAUSULA, ASi COMOQ LO ESTABLECIDO EN- EL- ARTICULO 54 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA % >
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. )
§
EN CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” OMITA PRESENTAR ESTIMACIONES O EN SU CASO EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA'Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARAUI
EL ESTADO DE PUEBLA, ESTARAN OBLIGADOS A REALIZAR EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS PAGADOS, AANGH
2 TLACONSPHE PUE
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EJECUTADOS SE DEBERAN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS i
DEBERA PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE

MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA”
LOS CINCO (5) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE SE HAYA PACTADO ENTRE “LAS 5§ g4
PARTES” Y CONFORME A LOS AVANCES QUE AL EFECTO OBSERVE DICHA RESIDENCIA. BEES g
88

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS DEBERAN ACOMPANARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: = & & &3
CARATULA DE ESTIMACION, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES & 2551
A CADA ESTIMACION, ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION, RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS, EENES
NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS DE UBICACION DE VOLUMENES DE OBRA EJECUTADA, REPORTE - &2 o &8
FOTOGRAFICO, NOTAS DE BITACORA, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO (EN CASO DE BO-ag
QUE EXISTAN), ASI COMO LA FACTURA SOPORTE DE LA ESTIMACION, QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA B
DE SU PAGO: LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS s S
ESTIMACIONES RESPECTIVAS, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINGE (15) DIAS NATURALEST ;- ¥
SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS © oy
NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, LAS MISMAS SE RESOLVERAN.= ;‘5 i

E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. /é g

i DOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”,
EN UN- PLAZO NO- MAYOR A DIEZ (10) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN
SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA
PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE
LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS: ADMINISTRATIVOS
FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR LA OMISION DE ALGUNO DE ESTOS O POR §
PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIERQ
A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. /

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTA

EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, NO IMPLICARA RETRASO E
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE 20212024
APLICACJON DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO INCUMPLIMIENTO- DEL CONTRATO- Y CAUSA DE d
RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBIENDOSE DOCUMENTARSE TAL SITUACION Y REGISTRARSE EN LA _ |
BITACORA. &,
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS;
YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS- FALTANTES O MAL
EJECUTADOS, Y EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.
OCTAVA.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES TECNICOS DE “LAS PARTES”. “EL CONTRATISTA”
DESIGNA AL ARQ. VICENTE HERNANDEZ OCHOA, COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
MISMO QUE ESTA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON '/
LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASIMISMO CONTARA CON PLENA AUTORIZACION PARA!" S
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO A LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTEUL
CONTRATO; TECNICO ESPECIALIZADO QUE FUE NOMBRADO MEDIANTE OFICIO POR “EL CONTRATISTA” EN 2021-
LA PROPUESTA CON LA PARTICIPO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LA OBRA QUE NOS

OCUPA. QHIDOS

“EL CONTRATISTA” EXHIBE ORIGINAL PARA SU COTEJO Y COPIA ANEXA AL PRESENTE CONTRATO DE LAS
CEDULA PROFESIONAL DE SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUEDANDO AGREGADO Alg, w54
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO COMO ANEXO IV, DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA SU CAPACIDAD %3 v ARG
RESPONSABILIDAD Y CONOCIMIENTOS TECNICOS SUFICIENTES PARA ATENDER TODO LO CONCERNIENTE té”
AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA QUE SE CONTRATA. CONTRAL ORIA

RA CONOCER EL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEMUNICEML
NEXOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, Que,‘é’éNTAMIENro pE
OR LO TANTO, SE LE OTORGARA oo?&ANs BASTS

Ly ol

EL SUPERINTENDENTE DE QONSTRUCCICN, DEBE
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO TODOS SUS A
GENEREN' CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P

SIMPLE DEL MISMO.

“L A CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSKS, 4
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y “EL. CONTRATISTA” TENDIRAZ; Lo
LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS SIGUIENTES REQUISITOS: QUE TENGAY
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENGCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR i 5‘[‘\_@“}
ADMIN|STRACI'(5N' ¥ DIRECCION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO D -'.-3',,5‘?4:';&
FORMACION PROFESIONAL, LA EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, SU. i
DESARROLLO PROFESIONAL Y EL. CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LA OBRA OBJETO DEL PRESEN',FE"’ ps
CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OE}F‘Wb ICHPAL
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. ASIMISMd‘Z‘"ﬁlA i
7 SH DAL
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